

Comune di Chiusa di San Michele
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza di Via Roma. Realizzazione di un tratto di marciapiede a ridosso dell'area sportiva.

COMMITTENTE: Comune di Chiusa di San Michele

Chiusa di San Michele, 09/02/2022

IL TECNICO
arch. Massimo BELLONE

arch. Massimo BELLONE

Via Carlo Carli, 74 - 10050 SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)

Tel. / Fax 0122 641517 – Cell. 3476084175

e-mail massimo_bellone@libero.it

C.F. BLLMSM72D15A518U - P.I. 08382710013



QUADRO ECONOMICO

Intervento di messa in sicurezza di Via Roma. Realizzazione di un tratto di marciapiede a ridosso dell'area sportiva.

Dal computo delle opere è risultato il seguente **Quadro Economico** i cui costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con l'elenco prezzi unitari pubblicato su Prezzario Regione Piemonte 2021 - Approvato con D.G.R. n.19-3632 del 30/07/2021 (B.U. n. 31 s.o. n. 1 del 05/08/2021).

	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A 1	Importo lavori a corpo a base d'asta		€ 104.000,00
2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.000,00
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 107.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Per opere in economia	€ 5.000,00	
	SPESE TECNICHE		
1	Spese tecniche di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, Direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 8.000,00	
2	Contributo Previdenziale (4% su B1)	€ 320,00	
3	IVA su spese tecniche 22% su (B1+B2)	€ 1.830,40	
4	Spese tecniche per Relazione geologica	€ 400,00	
5	Contributo Previdenziale (4% su B4)	€ 16,00	
6	IVA su spese tecniche 22% su (B4+B5)	€ 91,52	
	SPESE PER ANALISI E COLLAUDI		
7	Analisi di laboratorio	€ 400,00	
8	IVA 22% su (B7)	€ 88,00	
9	Collaudo statico	€ 400,00	
10	Contributo Previdenziale (4% su B9)	€ 16,00	
10	IVA su spese tecniche 22% su (B9+B10)	€ 91,52	
11	Incentivo RUP (70% del 2% dell'Importo totale dei lavori)	€ 1.498,00	
12	IVA sui lavori 10% su (A)	€ 10.700,00	
13	Imprevisti / Arrotondamenti	€ 48,56	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 28.900,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 135.900,00