
 
COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE 

 
 

------- 

ALLEGATO – RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA SUGLI 
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE  

        a cura di: 

 
 
        collaborazione specialistiche a cura di: 
 
 

 

 

 

 

Aprile 2024 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Livio Sigot 

IL SINDACO 

Fabrizio Borgesa 

 

IL RESPONSABILE DEL  ROCEDIMENTO 

Geom. Cristina Margaira 

Arch. Sara BOI 
Via Pragallo 40, Chiusa di San Michele 10050 (TO) - mail@saraboi.it  

Dott. Agronomo Renata CURTI 
Strada del Drosso 110/9, Torino 10135 (TO) - curti@teknetorino.com 

mailto:arch.saraboi@gmail.com


COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

STUDIO DI FATTIBILITA’ – RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

- 1 - 
 
 

MA509P01_0 rel tecn-ill.docx 
 

 

REGIONE PIEMONTE 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE 

 

 

ALLEGATO - RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA SUGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE  
 

Indice: 

1 PREMESSA ...................................................................................................................................... 2 
2 STATO DI FATTO DELLE AREE DI INTERVENTO .......................................................................... 2 

2.1 Area a servizio pubblico S3 27/28 .............................................................................................. 2 
2.1 Aree su versante ........................................................................................................................ 6 

3 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ....................................................................... 10 
3.1 INTERVENTI IN AREE A SERVIZIO PUBBLICO “S3 27/28” – RINATURALIZZAZIONE ......... 10 

3.1.1 Interventi sulla vegetazione lato ciclabile e lato strada campestre ..................................... 10 
3.1.2 Interventi selvicolturali aree boschive ................................................................................ 10 
3.1.3 Manutenzione strada bianca ............................................................................................. 10 

3.2 INTERVENTI SU VERSANTE - SISTEMAZIONE RETE SENTIERISTICA E SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA ............................................................................................................................. 10 

3.2.1 Tratto di monte sentiero Chiusa - Sacra ............................................................................ 11 
3.2.2 Sentiero per la Sacra di San Michele ................................................................................ 14 
3.2.3 Sentiero per Bennale ........................................................................................................ 14 
3.2.4 Sentiero per Basinatto ...................................................................................................... 14 
3.2.5 Manutenzione della vegetazione lungo i rii di versante ..................................................... 14 

4 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI ............................................................... 14 
5 ALLEGATI CARTOGRAFICI ........................................................................................................... 21 
 

 



COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

STUDIO DI FATTIBILITA’ – RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

 
- 2 - 

MA509P01_0 rel tecn-ill.docx 

1 PREMESSA 

Il Rapporto ambientale di VAS redatto a supporto del progetto definitivo della Revisione Generale del 
PRGC e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 20/07/2021, al paragrafo 9.2 
individua due tipologie di interventi finalizzate ad assolvere all’obbligo di compensazione ambientale a 
fronte delle trasformazioni antropiche del territorio di Chiusa San Michele. 

In attuazione di tali prescrizioni, il gruppo di lavoro composto dall’Arch. Sara Boi e dal Dott. Agr. Renata 
Curti, incaricate dal Comune di Chiusa, ha elaborato il Regolamento delle opere di compensazione e il 
presente allegato volto a definire gli interventi di compensazione ambientale. 

2 STATO DI FATTO DELLE AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento individuate nel Rapporto ambientale al paragrafo 9.2 sono due: 

a) Rinaturalizzazione e valorizzazione delle aree a servizio pubblico “S3 27/28” localizzate a nord del 
centro abitato 
 
b) Valorizzazione, manutenzione e ripristino della vegetazione ripariale boschiva di versante con 
contestuale sistemazione della rete sentieristica al fine di promuovere l’utilizzo turistico-escursionistico. 

2.1 Area a servizio pubblico S3 27/28  

Posta in destra orografica del Fiume Dora Riparia, si estende su di una superficie pianeggiante delimitata 
a nord dalla strada di servizio SITAF e dall’autostrada A32, a sud e ad ovest da aree agricole intercalate 
con formazioni boscate, ad est da Via Ferruccio Cantore. L’area è attraversata dallo scaricatore del 
Canale di Rivoli e da una strada bianca, ed include il laghetto e del campo da calcio in disuso. 

 
Figura 1 Sovrapposizione dell’area a servizi S3 27/28 (estratto fuori scala su base Esri) 

 

L’uso attuale dell’area è a bosco con formazioni classificate dal PFA come pioppeto di pioppo bianco a 
prevalenza di alto fusto e vegetazione arbustiva di invasione infestante, riconducibili all’habitat 91E0* 
Codice N2000, habitat di interesse comunitario. E’ presente anche un filare di pioppi cipressini. 

Le particelle interessate sono di proprietà comunale. 
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Foto 1 area di intervento vista da nord verso sud 

 

Foto 2 area di intervento vista da ovest verso est 
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Foto 3 fascia compresa tra la strada poderale che attraversa l’area di intervento e la viabilità di servizio 
autostradale (vista da est verso ovest) 

 

Foto 4 strada poderale interna e filare di pioppi cipressini (vista da est verso ovest) 
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Foto 5 laghetto 

 

Foto 6 limite nord dell’area di intervento 
 

L’area presenta una valenza ambientale che richiede tutela e valorizzazione sia dal punto di vista 
naturalistico ed ecosistemico che fruitivo. Costituisce, infatti un tratto del corridoio di connessione 
ecologico del fondovalle e della fascia fluviale della Dora Riparia. 
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Figura 2 elaborazione su ortofoto principali corridoi ecologici ; in rosso area a servizi 

 
Come si evince dal Rapporto di VAS l’area costituisce elemento di separazione dal contesto 
agricolo e vegetativo rispetto all’autostrada. La rinaturalizzazione dell’area, caratterizzata da essere 
zona filtro naturale (dal rumore, polveri e inquinamento) tra corridoio fluviale e autostrada, oltre che 
zona filtro a protezione delle colture, rappresenta un ambito in cui conservare ed implementare la rete 
ecologica, in quanto essendo poco antropizzato rappresenta un corridoio di connessione che favorisce le 
dinamiche di dispersione delle popolazione biologiche. Inoltre, l’area destinata a servizi è il luogo per la 
promozione di interventi di valorizzazione paesaggistica. 

2.1 Aree su versante 

Le aree montane del territorio comunale di Chiusa San Michele si estendono sulle pendici nord Monte 
Pirchiriano fino al Colle del Termine e costituiscono circa 2/3 dell’intero territorio rappresentando, 
quindi, un’importante ambito paesaggistico, naturalistico-ecosistemico e fruitivo. 
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Figura 3 cattura da Google Earth (fuori scala) 

 

La rete idrografica minore di versante è caratterizzata da 4 rii principali; da est verso ovest, si rilevano il 
rio della Comba e il Rio Ancarlino (o rio della Chiesa), ìl rio Pracchio, il rio Taparone e il rio Combalassa. 

 



COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

STUDIO DI FATTIBILITA’ – RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

 

- 8 - 
 
 

MA509P01_0 rel tecn-ill.docx 

 
Figura 4 estratto fuori scala del territorio comunale di Chiusa San Michele con evidenziazione della rete 
idrografica su base DBTRE 2024 (fuori scala)  
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Figura 5 estratto fuori scala del territorio comunale di Chiusa San Michele con evidenziazione della rete 
idrografica su base ortofoto (fuori scala)  

 

Sul Monte Pirchiriano si snoda una rete sentieristica ben sviluppata che collega Chiusa alle borgate di 
versante, Bennale, Basinatto e Molè, e Chiusa alla Sacra di San Michele. Rappresenta, quindi, meta di 
notevole interesse per escursioni e passeggiate. 

Interventi compensativi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ed alla 
manutenzione delle aste torrentizie consentono la difesa idrogeologica, la salvaguardia della rete 
sentieristica fruitiva e, di conseguenza, la gestione e la valorizzazione di un patrimonio di grande valore 
ambientale per la collettività. 
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3 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Gli interventi di compensazione ambientale che si prevede di realizzare nelle due aree di intervento 
sono stati definitivi nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ambientale di Vas.  

3.1 INTERVENTI IN AREE A SERVIZIO PUBBLICO “S3 27/28” – RINATURALIZZAZIONE 

Sono stati individuate 3 tipologie di intervento. 

3.1.1 Interventi sulla vegetazione lato ciclabile e lato strada campestre 

Consistono in lavori di decespugliamento e pulizia dalla vegetazione arbustiva ed erbacea infestante che 
si insedia sulle superfici comprese tra la pista ciclabile, posta a lato della strada di servizio SITAF, e la 
strada bianca che corre internamente all’area di intervento. 

A completamento dei lavori di pulizia dalla vegetazione infestante, potrà essere valutata l’opportunità di 
arbustare queste superfici. 

3.1.2 Interventi selvicolturali aree boschive 

Trattasi di interventi selvicolturali di diradamento della formazione boschiva a pioppeto presente 
nell’area di intervento su circa 4.000 mq. Tale intervento è stato previsto quale opera di compensazione 
ma dovrà essere attuato a partire dal 2035 in ottemperanza del PFA vigente. 

3.1.3 Manutenzione strada bianca 

Al fine di migliorare la fruibilità dell’area si prevede di sistemare la strada bianca livellando il fondo per 
eliminare gli avvallamenti e riportando ghiaia successivamente rullata. 

3.2 INTERVENTI SU VERSANTE - SISTEMAZIONE RETE SENTIERISTICA E SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA 

Gli interventi su versante comprendono la sistemazione della sentieristica e la manutenzione della 
vegetazione lungo alcuni tratti dei rii. 

Trattasi di lavori da eseguirsi manualmente con particolare cura e rispetto delle tipologie presenti e, 
laddove possibile, con il riutilizzo dei materiali presenti in loco. 

In particolare, la realizzazione dei tagliacque e del lastricato del piano di calpestio dovrà avvenire con 
pietrame reperito in loco; si riportano di seguito la tipologia costruttiva da seguire. 

 
Figura 6 tagliacque e lastricato inpietrame 
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3.2.1 Tratto di monte sentiero Chiusa - Sacra 

L’ultimo tratto del sentiero che si diparte da Chiusa diretto alla Sacra necessita di lavori di regimazione 
delle acque, in quanto alcune aree sono frequentemente idromorfe con ristagni d’acqua che lo rendono 
impraticabile. Contestualmente, si prevede la sistemazione del fondo e del piano di calpestio.  

Si prevede la manutenzione ordinaria di circa 100 ml di sentiero mediante rifacimento della 
pavimentazione lastricata in pietrame, la raccolta delle acque di scarico provenienti da monte mediante 
posa di tubazioni in polipropilene, l’attraversamento del sentiero e il successivo smaltimento su 
versante. Si prevede altresì la realizzazione di tagliacque in pietrame 

. 
Foto 7 tratto di arrivo alla Sacra del sentiero che si diparte da Chiusa; si noti in fondo sconnesso 

 

Foto 8 ultimo tratto di arrivo alla Sacra del sentiero che si diparte da Chiusa soggetto a ristagni idrici  
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Foto 9 Tubazioni di raccolta acque da ripristinare 

 

Foto 10 ristagni idrici 
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Tratto soggetto a ristagni di acqua 
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3.2.2 Sentiero per la Sacra di San Michele 

Collega Chiusa con la Sacra di San Michele. 

Trattasi di interventi di completamento di quello sopra descritto e interessano il sentiero da quota 730 
m s.l.m. a quota 850 m s.l.m. per una lunghezza complessiva di 450 ml, pari al 70% del tracciato 
considerato. I lavori di manutenzione straordinaria previsti consistono in rifacimento dei tagliacque in 
pietrame. Tali interventi consistono nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva 
ingombrante la sede viaria e le scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide, il ripristino del 
piano di calpestio, e della sezione trasversale, comprensivo di attraversamenti e realizzazione di 
canalette in legno e piccole opere di sostegno della scarpata a monte. 

3.2.3 Sentiero per Bennale 

Collega Chiusa con la frazione di Bennale.  

Nel tratto iniziale da quota 390 m s.l.m. circa fino a quota 660 m s.l.m. circa per una lunghezza 
complessiva di 1330 ml si prevedono interventi di manutenzione ordinaria consistenti consistente nel 
ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, nel taglio e asportazione della vegetazione 
invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati. 

Da quota 660 m s.l.m. circa fino a Bennale, a quota 950 m s.l.m. circa, per una lunghezza di 1170 ml, pari 
al 75% del tracciato considerato, si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento 
dei tagliacque in pietrame. Tali interventi consistono nel taglio e asportazione della vegetazione arborea 
e arbustiva ingombrante la sede viaria e le scarpate, la rimozione di eventuale materiale litoide, il 
ripristino del piano di calpestio, e della sezione trasversale, comprensivo di attraversamenti e 
realizzazione di canalette in legno e piccole opere di sostegno della scarpata a monte. 

3.2.4 Sentiero per Basinatto 

Collega Chiusa con la frazione di Basinatto.  

Gli interventi sono previsti da quota 730 m s.l.m a quota 920 m s.l.m. per una lunghezza del tratto di 645 
ml, pari al 50% del tracciato considerato, e consistono nella manutenzione straordinaria con taglio e 
asportazione della vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sede viaria e le scarpate, la 
rimozione di eventuale materiale litoide, il ripristino del piano di calpestio, e della sezione trasversale, 
comprensivo di attraversamenti e realizzazione di canalette in legno e piccole opere di sostegno della 
scarpata a monte. 

3.2.5 Manutenzione della vegetazione lungo i rii di versante 

Sui rii di versante Ancarlino, Pracchio, Taparone e Combalassa si prevedono interventi di manutenzione 
della vegetazione arborea e arbustiva presente nell'alveo attivo per il mantenimento delle sezioni di 
deflusso e l’officiosità idraulica del rio. 

Complessivamente si prevede di intervenire su circa 11900 ml di lunghezza stimando una larghezza 
media di intervento pari a 10 m. 

4 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI 

Si è provveduto alla stima economica degli interventi utilizzando il prezzario regionale vigente 2024. Di 
seguito si riporta il computo metrico estimativo. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

A - Interventi in aree a servizio pubblico “S3 27/28” - rinaturalizzazione
(SpCat 1)

interventi sulla vegetazione lato ciclabile e lato strada campestre  (Cat 1)

1 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
18.A65.A25. invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale
005 rinnovazione arborea ed arbustiva n ...  raccolta e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta
superfici a lato ciclabile 5´200,00

SOMMANO m² 5´200,00 0,74 3´848,00

2 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima
20.A27.L00. difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o
010 giardini), compresa l'estirpazion ... ateriale di risulta ad impianto di

trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m
11 a m 20

12,00

SOMMANO cad 12,00 177,43 2´129,16

interventi selvicolturali aree boschive  (Cat 2)

3 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di
18.A65.A10. vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio
015 ecosistemico, comprendente tutte le ope ... oro trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di carico oltre
i 3.000 m²
ai sensi del PFA 2020-2034 questo intervento è da attuarsi a partire dal 2035 4´135,00

SOMMANO m² 4´135,00 0,52 2´150,20

manutenzione strada bianca  (Cat 3)

4 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30
01.P03.B20.0 per sistemazione strada bianca 330,00 3,000 0,150 148,50
05

SOMMANO m³ 148,50 22,78 3´382,83

5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
005 indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi,

sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
per sistemazione strada bianca 148,50

SOMMANO m³ 148,50 7,46 1´107,81

6 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
05 effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500

per sistemazione strada bianca 8,00

SOMMANO h 8,00 85,87 686,96

7 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
01.A21.A50. misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
010 mediante cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a
30 cm
per sistemazione strada bianca 330,00 3,000 990,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 990,00 13´304,96



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 990,00 13´304,96

SOMMANO m² 990,00 1,58 1´564,20

B - Interventi su versante - sistemazione rete sentieristica e sistemazione
idrogeologica  (SpCat 2)

tratto di monte sentiero Chiusa - Sacra  (Cat 4)

8 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28.0 manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni
05 altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di

tipo richiesto dalla D.L.
(par.ug.=8*5) 40,00 40,00

SOMMANO h 40,00 56,88 2´275,20

9 Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
23.A10.C00. parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da
005 erosione superficiale, nel taglio e ... to e motosega leggera. Larghezza del

sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m. Facile accesso (inferiore a 15 minuti in
salita)

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,64 464,00

10 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 40,00
05

SOMMANO h 40,00 36,39 1´455,60

11 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 40,00
05

SOMMANO h 40,00 32,59 1´303,60

12 ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il
18.P08.C30.0 funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il
10 manovratore a catena con lama non inferiore a cm 45

48,00

SOMMANO h 48,00 4,53 217,44

13 Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato,
08.P25.F99.0 rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
10 circonferenziale SN = 16 kN/m²,con parete interna liscia, priva di

ondulazioni diametro esterno 250
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 34,07 681,40

14 Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di
18.A90.A20. costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con
005 andamento obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque

meteoriche
1 tagliacqua / 10 m; 100 ml lungh. sentiero 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m 40,00 9,72 388,80

15 Formazione di lastricato per il rivestimento del piano viabile di strade
18.A90.A25. mulattiere, con lastre dello spessore minimo di cm 3, spaccate
005 grossolanamente con giunti intasati con materiale fine

150,00 1,500 225,00

SOMMANO m² 225,00 35,71 8´034,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´689,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´689,95

sentiero per la Sacra  (Cat 5)

16 Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
23.A10.A00. interrotto, consistente nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e
010 arbustiva ingombrante la sed ... a. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e

1,2 m. Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)
interventi lungo il tratto da quota 730 m a quota 850 m s.l.m., sul 70% del
tratto 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 17,89 8´050,50

17 Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di
18.A90.A20. costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con
005 andamento obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque

meteoriche
interventi lungo il tratto da quota 730 m a quota 850 m s.l.m., sul 70% del
tratto 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,72 486,00

sentiero del Bennale  (Cat 6)

18 Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
23.A10.A00. interrotto, consistente nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e
010 arbustiva ingombrante la sed ... a. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e

1,2 m. Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)
interventi lungo il tratto da quota 660 m a quota 950 m s.l.m., sul 75% del
tratto *(lung.=755+413) 1168,00 1´168,00

SOMMANO m 1´168,00 17,89 20´895,52

19 Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di
18.A90.A20. costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con
005 andamento obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque

meteoriche
interventi lungo il tratto da quota 660 m a quota 950 m s.l.m.  sul 75% del
tratto *(lung.=57+31) 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 9,72 855,36

20 Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
23.A10.C00. parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di calpestio da
005 erosione superficiale, nel taglio e ... to e motosega leggera. Larghezza del

sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m. Facile accesso (inferiore a 15 minuti in
salita)
interventi lungo il tratto da quota 390 m a quota 660 m s.l.m. 1330,00 1´330,00

SOMMANO m 1´330,00 4,64 6´171,20

sentiero per Basinatto  (Cat 7)

21 Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato
23.A10.A00. interrotto, consistente nel taglio e asportazione della vegetazione arborea e
010 arbustiva ingombrante la sed ... a. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 e

1,2 m. Media difficolta' di accesso (compresa tra 16 e 60 minuti in salita)
interventi lungo il tratto da quota 730 m a quota 920 m s.l.m., sul 50% del
tratto 645,00 645,00

SOMMANO m 645,00 17,89 11´539,05

22 Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di
18.A90.A20. costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con
005 andamento obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque

meteoriche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´687,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´687,58

interventi lungo il tratto da quota 730 m a quota 920 m s.l.m., sul 50% del
tratto 52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 9,72 505,44

interventi sulla vegetazione in alveo Rio Ancarlino, Rio Pracchio, Rio
Taparone, Rio Combalassa  (Cat 8)

23 Interventi su vegetazione ripariale - taglio raso in alveo eseguito
23.A00.A29. manualmente a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente
005 nell'alveo attivo per il mantenimento delle  ... urezza e quant'altro necessario

per rendere la sezione idarulica perfettamente funzionante come da
indicazione della DL.

11´890,00

SOMMANO m² 11´890,00 0,71 8´441,90

arrotondamento  (SpCat 3)

24 arrotondamento
Arrontondam 1,00
ento

SOMMANO corpo 1,00 0,61 0,61

Parziale LAVORI A CORPO euro 86´635,53

T O T A L E   euro 86´635,53

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A - Interventi in aree a servizio pubblico “S3 27/28” - rinaturalizzazione 14´869,16 17,163
  002 B - Interventi su versante - sistemazione rete sentieristica e sistemazione idrogeologica 71´765,76 82,836
  003 arrotondamento 0,61 0,001

Totale SUPER CATEGORIE euro 86´635,53 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 0,61 0,001
  001 interventi sulla vegetazione lato ciclabile e lato strada campestre 5´977,16 6,899
  002 interventi selvicolturali aree boschive 2´150,20 2,482
  003 manutenzione strada bianca 6´741,80 7,782
  004 tratto di monte sentiero Chiusa - Sacra 14´820,79 17,107
  005 sentiero per la Sacra 8´536,50 9,853
  006 sentiero del Bennale 27´922,08 32,229
  007 sentiero per Basinatto 12´044,49 13,902
  008 interventi sulla vegetazione in alveo Rio Ancarlino, Rio Pracchio, Rio Taparone, Rio Combalassa 8´441,90 9,744

Totale CATEGORIE euro 86´635,53 100,000

     Data, 17/04/2024

Il Tecnico
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5 ALLEGATI CARTOGRAFICI 



INTERVENTI IN AREE A SERVIZIO PUBBLICO S3 27/28
1:2.000

strada campestre

pioppi cipressini

interventi sulla vegetazione
decespugliamento

diradamento (PFA - da eseguirsi dopo anno 2034)

Compensazione_Zona Servizi



INTERVENTI SU VERSANTE
1:10.000

interventi su versante
direzione Basinatto

direzione Sacra

direzione Chiusa

direzione Bennale

tratto monte sentiero Sacra

rete escrursionistica esistente

rete idrografica minore




